

## 建設工事発注見通し一覧(令和8年4月1日)

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 四日市港管理組合

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
霞ヶ浦地区北ふ頭 土地造成(地盤改良)工事(その4)	四日市市霞二丁目 地先		一般競争入札	土木一式工事	R7年度 第四半期	約9ヶ月	ペーパードレン 1式 敷砂均し 1式	4億円以上	済	総合評価 JV 一括審査
霞ヶ浦地区北ふ頭 土地造成(地盤改良)工事(その5)	四日市市霞二丁目 地先		一般競争入札	土木一式工事	R7年度 第四半期	約9ヶ月	ペーパードレン 1式 敷砂均し 1式	4億円以上	済	総合評価 JV 一括審査
四日市港ポートビル 受変電設備更新 工事	四日市市霞二丁目 地内		一般競争入札	電気工事	第1四半期	約20ヶ月	高圧受変電設備更新 1式	3億円以上		総合評価
霞ヶ浦地区北ふ頭 W80コンテナターミ ナル照明塔改修工 事	四日市市霞二丁目 地内		一般競争入札	電気工事	第1四半期	約8ヶ月	照明塔改修 6基	4千万円以上3億 円未満		総合評価
四日市港ポートビル エレベーター修繕 工事	四日市市霞二丁目 地内		一般競争入札	機械器具設置 工事	第1四半期	約14ヶ月	制御盤更新 1式	3千万円未満		
霞西1号棧橋給水 管更新工事	四日市市霞一丁目 地先		一般競争入札	管工事	第1四半期	約4ヶ月	給水管更新 1式	2千万円未満		
霞公園水景施設改 修工事	四日市市霞二丁目 地内		一般競争入札	機械器具設置 工事	第2四半期	約5ヶ月	ポンプ設備更新 1式	3千万円未満		
四日市港ポートビル 駐車場管制装置 更新工事	四日市市霞二丁目 地内		一般競争入札	電気工事	第2四半期	約5ヶ月	駐車場管制装置更新 1式	2千万円未満		
四日市地区2E上屋 防潮扉改修ほか工 事	四日市市千歳町 地内		一般競争入札	鋼構造物工事	第2四半期	約10ヶ月	防潮扉更新 4基	7千万円以上2億 円未満		総合評価

公表項目

工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
四日市地区千歳運河緑地(末広町3号物揚場)護岸整備工事	四日市市末広町地先		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	護岸工 1式	2億円以上4億円未満		総合評価
霞ヶ浦地区27号岸壁改良工事	四日市市霞二丁目地先		一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約9ヶ月	断面修復工 一式 表面保護工 一式 電気防食工 一式	8.5千万円以上2億円未満		総合評価

## 工事予定箇所一覧(令和8年4月1日)

以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。

未定の項目が判明次第、発注見直し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名 四日市港管理組合

公表項目										
工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
霞ヶ浦地区北ふ頭土地 造成(載荷盛土)工事	四日市市霞二丁 目地先		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約8ヶ月	載荷盛土工 一式	5000万円以上		
石原地区土地造成(築 堤改良)工事	四日市市三田町 地先		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約6ヶ月	築堤工 一式	5000万円以上		
四日市地区千歳運河緑 地(千歳町4号物揚場) 護岸整備工事	四日市市千歳町 地先		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	護岸工 一式	5000万円以上		取りやめ
四日市地区千歳運河緑 地(末広町3号物揚場) 護岸整備工事	四日市市末広町 地先		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	鋼矢板工 一式	5000万円以上		発注見直しに移動
霞ヶ浦地区27号岸壁改 良工事	四日市市霞二丁 目地先		一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約9ヶ月	断面修復工 一式 表面保護工 一式 電気防食工 一式	5000万円以上		発注見直しに移動
霞ヶ浦地区霞1号幹線 舗装修繕工事	四日市市霞一丁 目地内		一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約5ヶ月	切削オーバーレイ工 A=5,000m <sup>2</sup>	5000万円以上		取りやめ
霞ヶ浦地区霞4号幹線 舗装修繕工事	四日市市霞二丁 目地内		一般競争入札	舗装工事	第2四半期	約5ヶ月	切削オーバーレイ工 A=5,000m <sup>2</sup>	5000万円以上		取りやめ