

工事名：

平成30年度特港整備第2号 霞ヶ浦地区北ふ頭港湾関連用地土砂撤去工事（1工区）

※事後審査型の場合、落札候補者以外の加算点及びそれを元にした評価値については、加算点申告書で申告された点数をもとに算出してあり、確認審査を行った点数ではありません。

	西出・真光特定建設工事共同企業体	サンエイ・朝日特定建設工事共同企業体	高砂・信藤特定建設工事共同企業体	アイトム・杉本特定建設工事共同企業体	松岡・穂積特定建設工事共同企業体	福道・別府特定建設工事共同企業体	聖・三和特定建設工事共同企業体
入札金額	162,780,000	162,780,000	162,780,000	162,780,000	162,780,000	162,780,000	162,780,000
順位	1位	1位	1位	1位	1位	1位	1位
地域精進度 本店等所在地	10	10	10	10	10	10	10
地域貢献度 公共施設美化活動実績	3	3	3	3	3	3	3
地域貢献度 災害協定の評価	9	9	9	9	9	9	9
社会貢献度 次世代・男女・障がい者・ISO14001等	10	10	10	10	10	10	10
社会貢献度 県内企業による施工	5	5	5	5	5	5	5
企業の技術力等 工事実績	20	20	20	20	20	20	20
企業の技術力等 工事成績	15	14	14	13	13	14	12
企業の技術力等 品質マネジメント(ISO9000s)	3	3	3	3	3	3	3
企業の技術力等 労働安全衛生マネジメントシステム	5	5	5	5	5	5	5
企業の技術力等 受注工事高	10	10	9	10	10	10	10
技術者の能力 配置予定技術者の工事実績	20	20	20	20	20	20	20
技術者の能力 配置予定技術者のCPD（継続学習制度）取組実績	5	5	5	5	5	5	5
-	---	---	---	---	---	---	---
-	---	---	---	---	---	---	---
-	---	---	---	---	---	---	---
-	---	---	---	---	---	---	---
-	---	---	---	---	---	---	---
-	---	---	---	---	---	---	---
-	---	---	---	---	---	---	---
-	---	---	---	---	---	---	---
-	---	---	---	---	---	---	---
-	---	---	---	---	---	---	---
小計	115	114	113	113	113	114	106
順位	1位	2位	4位	4位	4位	2位	7位
技術提案等 特記課題	45	50	55	45	50	40	45
-	---	---	---	---	---	---	---
-	---	---	---	---	---	---	---
-	---	---	---	---	---	---	---
-	---	---	---	---	---	---	---
小計	45	50	55	45	50	40	45
順位	4位	2位	1位	4位	2位	7位	4位
換算前加算点 合計	160	164	168	158	163	154	151
減点	0	0	0	0	0	0	0
加算点	17.77	18.22	18.66	17.55	18.11	17.11	16.77
順位	4位	2位	1位	5位	3位	6位	7位
標準点	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
標準点+加算点	117.77	118.22	118.66	117.55	118.11	117.11	116.77
評価値(×10,000,000)	7,23491	7,26256	7,28959	7,22140	7,25580	7,19437	7,17348
順位	4位	2位	1位	5位	3位	6位	7位
予定価格(税抜き) 177,364,000円							
応札額判定	○	○	○	○	○	○	○
評価値補正の有無	---	---	---	---	---	---	---
結果			落札決定				