

平成30年度特港整備第3号 霞ヶ浦地区北ふ頭港湾関連用地土砂撤去工事（2工区）

※事後審査型の場合、落札候補者以外の加算点及びそれを元にした評価値については、加算点申告書で申告された点数をもとに算出してあり、確認審査を行った点数ではありません。

	西出・真光特定建設工事共同企業体	サンエイ・朝日特定建設工事共同企業体	高砂・信藤特定建設工事共同企業体	アイテム・杉本特定建設工事共同企業体	松岡・穂積特定建設工事共同企業体	福道・別府特定建設工事共同企業体	聖・三和特定建設工事共同企業体
入札金額	162,010,000	162,010,000	-	162,010,000	162,010,000	162,010,000	162,010,000
順位	1位	1位	-	1位	1位	1位	1位
地域精進度 本店等所在地	10	10	-	10	10	10	10
地域貢献度 公共施設美化活動実績	3	3	-	3	3	3	3
地域貢献度 災害協定の評価	9	9	-	9	9	9	3
社会貢献度 次世代・男女・障がい者・ISO14001等	10	10	-	10	10	10	10
社会貢献度 県内企業による施工	5	5	-	5	5	5	5
企業の技術力等 工事実績	20	20	-	20	20	20	20
企業の技術力等 工事成績	15	14	-	13	13	14	12
企業の技術力等 品質マネジメント(ISO9000s)	3	3	-	3	3	3	3
企業の技術力等 労働安全衛生マネジメントシステム	5	5	-	5	5	5	5
企業の技術力等 受注工事高	10	10	-	10	10	10	10
技術者の能力 配置予定技術者の工事実績	20	20	-	20	20	20	20
技術者の能力 配置予定技術者のCPD（継続学習制度）取組実績	5	5	-	5	5	5	5
-	---	---	-	---	---	---	---
-	---	---	-	---	---	---	---
-	---	---	-	---	---	---	---
-	---	---	-	---	---	---	---
-	---	---	-	---	---	---	---
-	---	---	-	---	---	---	---
-	---	---	-	---	---	---	---
-	---	---	-	---	---	---	---
-	---	---	-	---	---	---	---
-	---	---	-	---	---	---	---
小計	115	114	-	113	113	114	106
順位	1位	2位	-	4位	4位	2位	6位
技術提案等 特記課題	45	50	-	45	50	40	45
-	---	---	-	---	---	---	---
-	---	---	-	---	---	---	---
-	---	---	-	---	---	---	---
-	---	---	-	---	---	---	---
小計	45	50	-	45	50	40	45
順位	3位	1位	-	3位	1位	6位	3位
換算前加算点 合計	160	164	-	158	163	154	151
減点	0	0	-	0	0	0	0
加算点	17.77	18.22	-	17.55	18.11	17.11	16.77
順位	3位	1位	-	4位	2位	5位	6位
標準点	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0
標準点+加算点	117.77	118.22	-	117.55	118.11	117.11	116.77
評価値(×10,000,000)	7,26930	7,29708	-	7,25572	7,29029	7,22856	7,20757
順位	3位	1位	-	4位	2位	5位	6位
予定価格(税抜き) 176,525,000円	○	○	---	○	○	○	○
応札額判定	○	○	---	○	○	○	○
評価値補正の有無	---	---	---	---	---	---	---
結果			落札決定	無効			