

霞ヶ浦地区北ふ頭土地造成（地盤改良）工事（その2）

※事後審査型の場合、落札候補者以外の加算点及びそれを元にした評価値については、加算点申告書で申告された点数をもとに算出しており、確認審査を行った点数ではありません。

	株式会社 久志本組	朝日土木 株式会社	松岡建設 株式会社	高砂建設 株式会社		
入札金額	79,790,000	79,790,000	79,790,000	79,790,000	-	-
順位	1位	1位	1位	1位	-	-
地域精通度 本店等所在地	10	10	10	10	---	---
地域貢献度 公共施設美化活動実績	3	3	3	3	---	---
地域貢献度 災害協定の評価	9	9	9	9	---	---
社会貢献度 次世代・男女・障がい者・ISO14001等・人権・職業ポータルサイト	6	6	6	6	---	---
企業の雇用に関する取組 担い手確保・育成への取組	2	2	2	2	---	---
企業の技術力等 工事実績	20	20	20	20	---	---
企業の技術力等 工事成績	16	18	19	20	---	---
企業の技術力等 品質マネジメント(ISO9000s)	3	3	3	3	---	---
企業の技術力等 労働安全衛生マネジメントシステム	5	5	5	5	---	---
企業の技術力等 事業継続計画(BCP)策定の有無	2	2	2	2	---	---
企業の技術力等 受注工事高(技術者)	10	10	10	9	---	---
技術者の能力 配置予定技術者の工事実績等	20	20	20	20	---	---
技術者の能力 配置予定技術者のCPD（継続学習制度）取組実績	5	5	5	5	---	---
-	---	---	---	---	---	---
-	---	---	---	---	---	---
-	---	---	---	---	---	---
-	---	---	---	---	---	---
-	---	---	---	---	---	---
-	---	---	---	---	---	---
-	---	---	---	---	---	---
-	---	---	---	---	---	---
-	---	---	---	---	---	---
小計	111	113	114	114	-	-
順位	4位	3位	1位	1位	-	-
技術提案等 特記課題	40	40	40	45	---	---
-	---	---	---	---	---	---
-	---	---	---	---	---	---
-	---	---	---	---	---	---
-	---	---	---	---	---	---
小計	40	40	40	45	-	-
順位	2位	2位	2位	1位	-	-
換算前加算点 合計	151	153	154	159	-	-
減点	0	0	0	0	-	-
加算点	17.25	17.48	17.60	18.17	-	-
順位	4位	3位	2位	1位	-	-
標準点	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-
標準点+加算点	117.25	117.48	117.60	118.17	-	-
評価値(×10,000,000)	14.69482	14.72364	14.73868	14.81012	-	-
順位	4位	3位	2位	1位	-	-
予定価格(税抜き) 86,257,000円						
応札額 判定	○	○	○	○	---	---
評価値補正の有無	---	---	---	---	---	---
結果				落札決定		