

総合評価方式（除算方式）審査集計表
 工事名：
 霞ヶ浦地区北ふ頭土地造成（埋立管理等）工事（その３）

事後審査型の場合、落札候補者以外の加算点及びそれを元にした評価値については、加算点申告書で申告された点数をもとに算出しており、確認審査を行った点数ではありません。

	生川建設株式会社	新陽工業株式会社	株式会社リョーケン	高砂建設株式会社	株式会社富洋組
入札金額	91,800,000	91,800,000	91,800,000	91,800,000	91,800,000
順位	1位	1位	1位	1位	1位
地域精進度 本店等所在地	10	10	10	10	10
地域貢献度 公共施設美化活動実績	3	3	3	3	3
地域貢献度 災害協定の評価	9	3	9	9	9
社会貢献度 男女・障がい者・人権・職業ポータルサイト・現場見学会等・不当要求防止・職場環境づくり	4	4	4	4	4
社会貢献度 県内企業による施工	5	5	5	5	5
企業の雇用に関する取組 担い手確保・育成への取組（建設業者団体）	2	0	2	2	2
企業の雇用に関する取組 担い手確保・育成への取組（建設業者団体地域組織）	1	0	1	1	1
企業の雇用に関する取組 担い手確保・育成への取組（建設企業）	1	1	1	1	1
企業の技術力等 工事実績	20	0	0	20	20
企業の技術力等 工事成績	14.7	16.0	15.0	19.5	16.2
企業の技術力等 品質マネジメント(ISO9000s)	3	3	3	3	3
企業の技術力等 労働安全衛生マネジメントシステム	5	5	5	5	5
企業の技術力等 事業継続計画(BCP)策定の有無	2	2	2	2	2
企業の技術力等 受注工事高(技術者)	10	10	10	10	10
技術者の能力 配置予定技術者の工事実績	20	0	0	20	0
技術者の能力 配置予定技術者のCPD（継続学習制度）取組実績	5	3	0	5	3
小計	114.7	65.0	70.0	119.5	94.2
順位	2位	5位	4位	1位	3位
技術提案等 特記課題	35	40	30	45	40
小計	35	40	30	45	40
順位	4位	2位	5位	1位	2位
換算前加算点 合計	149.7	105.0	100.0	164.5	134.2
減点	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
加算点	16.63	11.67	11.11	18.28	14.91
順位	2位	4位	5位	1位	3位
標準点	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
低入札による減点（-10点）	-	-	-	-	-
標準点 + 加算点	116.63	111.67	111.11	118.28	114.91
評価値（×10,000,000）	12.70516	12.16412	12.10361	12.88429	12.51755
順位	2位	4位	5位	1位	3位
予定価格(税抜き) 97,091,000円	応札額判定	○	○	○	○
	評価値補正の有無	-	-	-	-
結果				落札決定	