

数量総括表

数 量 総 括 表							
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要	
舗装工							
【10号岸壁】	撤去工	舗装版切断工	t=10cm (15cm以下)	m	12		
		舗装版破碎	t=10cm (15cm以下)	m2	1,200		
		殻運搬(舗装版破碎)	As殻	m3	120		
	空洞調査工	床掘り		m3	8		
		埋戻し		m3	8		
	舗装工	表層工	改質Ⅱ型密粒度As t=5cm	m2	1,200		
		基層工	再生粗粒度As t=5cm	m2	1,200		
		不陸整正工	補足材有り(RC-40)	m2	1,200		
	【霞14号支線】	撤去工	舗装版切断	t=5cm (15cm以下)	m	83	
		路面切削	t=5cm (6cm以下)	m2	1,053		
		殻運搬(路面切削)	As殻	m3	53		
舗装工		表層工	改質Ⅱ型密粒度As t=5cm	m2	1,053		
		中間層	再生粗粒度As t=5cm	m2	506		
		基層工	再生粗粒度As t=5cm	m2	506		
		上層路盤	2層 As安定処理 t=19cm	m2	506		
【60号岸壁】		撤去工	舗装版切断	t=30cm (15cmを超え40cm以下)	m	14	
			舗装版破碎	t=30cm (15cmを超え40cm以下)	m2	223	
		殻運搬(舗装版破碎)	As殻	m3	67		
	舗装工	表層工	改質Ⅱ型密粒度As t=5cm	m2	223		
		中間層	再生粗粒度As t=5cm	m2	223		
		基層工	再生粗粒度As t=5cm	m2	223		
		上層路盤	2層 As安定処理 t=15cm	m2	223		
		不陸整正工	補足材あり(RC-40)	m2	223		
	【霞東6号荷捌き地】	撤去工	路面切削	t=5cm (6cm以下)	m2	151	
		殻運搬(路面切削)	As殻	m3	8		
		舗装版破碎	t=20cm (15cmを超え40cm以下)	m2	38		
		殻運搬(舗装版破碎)	As殻	m3	8		
舗装工		表層工	改質Ⅱ型密粒度As t=5cm	m2	189		
		基層工	再生粗粒度As t=5cm	m2	38		
		上層路盤	2層 As安定処理 t=8.8cm	m2	38		
		不陸整正工	補足材あり(RC-40)	m2	38		
仮設工		交通管理工	交通誘導警備員		式	1	
運搬費	建設機械運搬費			式	1		

数量計算書

10号岸壁

10号岸壁 撤去工数量計算書 (1式当り)			
名 称	計 算 式	単位	数 量
撤去工			
アスファルト舗装	アスファルト舗装切断t=10cm(15cm以下) $L=6.00 \times 2 = 12.00$	m	12.00
	アスファルト舗装版取壊しt=10cm(15cm以下) $A=6.00 \times 200 = 1200.00$	m2	1200.00
殻運搬(舗装版破碎) As殻	$V=1200.00 \times 0.1 = 120.00$	m3	120.00
空洞調査			
床掘り	$V=(1.0 \times 1.0 \times 1.0) \times 8.0 = 8.00$	m3	8.0
埋戻し	$V=(1.0 \times 1.0 \times 1.0) \times 8.0 = 8.00$	m3	8.0

数量計算書

14号支線

14号支線 舗装工数量計算書

(1式当り)

名 称	計 算 式	単位	数 量
舗装工			
1号箇所 表層工	改質Ⅱ型密粒度As t=5cm A= 11.0 × 46.0 = 506.00	m2	506.00
中間層	再生粗粒度As t=5cm A= 11.0 × 46.0 = 506.00	m2	506.00
基層工	再生粗粒度As t=5cm A= 11.0 × 46.0 = 506.00	m2	506.00
上層路盤工	2層 As安定処理 t=19cm A= 11.0 × 46.0 = 506.00	m2	506.00
2号箇所 表層工	改質Ⅱ型密粒度As t=5cm A= 11.0 × 20.3 = 223.30	m2	223.30
3号箇所 表層工	改質Ⅱ型密粒度As t=5cm A= 14.9 × 21.7 = 323.33	m2	323.30

14号支線 撤去工数量計算書

(1式当り)

名 称	計 算 式	単位	数 量
撤去工			
1号箇所 アスファルト舗装	アスファルト舗装切断t=5cm(15cm以下) L= 11.00 = 11.00	m	11.00
	路面切削(6cm以下) A= 11.00 × 46 = 506.00	m2	506.00
殻運搬(路面切削) As殻	V= 506.00 × 0.05 = 25.30	m3	25.30
2号箇所 アスファルト舗装	アスファルト舗装切断t=5cm(15cm以下) L= 11.00 + 20.3 + 11.00 = 42.30	m	42.30
	路面切削(6cm以下) A= 11.00 × 20.3 = 223.30	m2	223.30
殻運搬(路面切削) As殻	V= 223.30 × 0.05 = 11.17	m3	11.20
3号箇所 アスファルト舗装	アスファルト舗装切断t=5cm(15cm以下) L= 14.90 + 14.90 = 29.80	m	29.80
	路面切削(6cm以下) A= 14.90 × 21.7 = 323.33	m2	323.30
殻運搬(路面切削) As殻	V= 323.30 × 0.05 = 16.17	m3	16.20

数量計算書

60号岸壁

[illegible][illegible]

60号岸壁 撤去工数量計算書 (1式当り)			
名 称	計 算 式	単位	数 量
撤去工			
アスファルト舗装	アスファルト舗装切断t=30cm(15cmを超え40cm以下) $L = 6.84 \times 2 = 13.68$	m	13.70
	アスファルト舗装版取壊しt=30cm(15cmを超え40cm以下) $A = 6.84 \times 32.6 = 222.98$	m2	223.00
殻運搬(路面切削) As殻	$V = 223.00 \times 0.3 = 66.90$	m3	66.90

数量計算書

霞東6号荷捌き地

霞東6号荷捌き地 舗装工数量計算書

(1式当り)

名 称	計 算 式	単位	数 量
舗装工			
表層工	改質Ⅱ型密粒度As t=5cm 平面図CAD求積より 85.41 + 37.72 + 65.89 = 189.02	m2	189.00
基層工	再生粗粒度As t=5cm 平面図CAD求積より = 37.72	m2	37.70
路盤	再生As安定処理 t=8.8cm 基層工の数量より = 37.72	m2	37.70
不陸正整工	補足材有り(RC-40) 路盤の面積より = 37.72	m2	37.70

霞東6号荷捌き地 撤去工数量計算書

(1式当り)

名 称	計 算 式	単位	数 量
撤去工			
路面切削工			
路面切削	路面切削(6cm以下) 平面図CAD求積より 85.41 + 65.89 = 151.30	m2	151.30
殻運搬(路面切削) As殻	$V = 151.30 \times 0.05 = 7.57$	m3	7.60
アスファルト舗装	アスファルト舗装版取壊しt=20cm(15cmを超え40cm以下) 平面図CAD求積より = 37.72	m2	37.70
殻運搬(舗装版破碎) As殻	$V = 37.72 \times 0.2 = 7.54$	m3	7.50